UMOWA NR......... 12019
wdniu ........ 2019 r. w Pepowie, pomiedzy firma;
Stadnina Koni ,,Pepowo” Sp. z 0.0. z siedzibgq w Gogolewie nr 71, 63-840 Krobia, REGON 410221867,
NIP 696-10-00-820, KRS 0000043567
reprezentowang przez Prezesa Zarzadu Pawta Baraniaka

zwang dalej Inwestorem

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE .................... .
1] A ) e , KRS 00000........ JNIP-
zwang dalej "Wykonawca "
ktorg reprezentuja;

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

1.
ZAKRES§RZECZOWY
Inwestor powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dla Inwestora zadanie
inwestycyjne w postaci prac budowlanych na fermie kréw w Pepowie przy modernizacji silosu na
fermie kréw w Pepowie.
Szczegotowy zakres robot objetych niniejszg umowa okreslaja;
- specyfikacja techniczna zawarta w zataczniku do SIWZ,
- dokumentacja techniczna w postaci projektu budowlanego ,
- oferta Wykonawcy,
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy z
materiatéw wtasnych, osobiscie lub za pomocg podwykonawcow.
. Wykonawca oswiadcza, ze przekazana mu przez Inwestora dokumentacja jest kompletna i
wystarczajgca do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2.

. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania rob6t dodatkowych lub zamiennych wytgcznie w oparciu
0 pisemne polecenie wykonania rob6t ztozone przez Inwestora lub jego przedstawiciela (dopuszcza sie
Zlecenie przestane faksem lub mailem).
Strony w formie pisemnej ustalg szczegoGtowy zakres, termin realizacji i wynagrodzenie Wykonawcy
przystugujace mu z tytutu wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych lub zamiennych. Wykonawca
wstrzyma sie z realizacjg rob6t dodatkowych lub zamiennych do czasu pisemnego ustalenia z
Inwestorem warunkow ich realizacji oraz sporzadzenia aneksu do umowy.
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§ 3.
TERMINY REALIZACJI

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacyjne:

= przekazanie placu budowy w stanie umozliwiajacym przystgpienie do wykonywania robét
budowlanych bez konieczno$ci wykonania jakichkolwiek prac porzadkowych w terminie do 29.03.
2019,

= rozpoczecie robdt - ... kwietnia 2019 r.

= zakoniczenie robot — 15 czerwca 2019,

Dniem zakonczenia robét jest dzien okreslony przez Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru

koricowego, dokonanym wpisem do dziennika budowy w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia, z

zastrzezeniem postanowien § 8 ust. 8 i 9 niniejszej umowy.

Roboty objete niniejsza umowg bedg realizowane przez Wykonawce zgodnie z dokumentacjq

techniczng. Terminy wykonania poszczegélnych etapow robot muszg uwzgledniaé podziaty dylatacyjne

I sukcesywne skarmianie kiszonki umiejscowionej na ptycie.

§ 4.

Strony ustalajg, iz dla terminowego zakoriczenia rob6t niezbedne jest petne wywigzanie sie Stron ze
wspdlinie ustalonych obowigzkdéw, a w zakresie harmonogramu prac, ktéry moze by¢ korygowany .

. Zmiana terminu zakonczenia robdt wymaga zawarcia w tym zakresie aneksu do umowy.

§ 5.
WYNAGRODZENIE

Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
ust. 2 umowy na kwote .......... ,00-Z Netto (L tysiecy ztotych 00/100
NETTO). Do kwoty tej doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowigzujacej w dacie wystawienia
faktury.

Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne rozliczane bedq na podstawie odrebnych, pisemnych
uzgodnien Stron stosownie do postanowien § 2 umowy. Roboty dodatkowe bedg rozliczane zgodnie ze
Srednimi cenami SEKOCENBUDU.

§ 6.

FORMY | ZASADY PLATNOSCI

Strony ustalaja, iz wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie faktur cze$ciowych i faktury
koncowej. Wykonawca bedzie wystawiat faktury czesciowe raz w miesigcu na kwote odpowiadajacg
wartosci prac wykonanych w tym miesigcu, uwzgledniajac procentowy stan ich zaawansowania.
Podstawg do ustalenia wartosci wykonanych robot bedzie harmonogram realizacyjny (rzeczowo-
finansowy) stanowigcy zatacznik do niniejszej umowy. Faktura koncowa zostanie wystawiona przez
Wykonawce w terminie 7 dni od dnia odbioru koricowego i uwzgledniata bedzie wszystkie nie
rozliczone w okresach poprzednich ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie potwierdzenie przez inspektora nadzoru w Protokole Odbioru
Czesciowego zgodnoSci rzeczywistego procentowego zaawansowania robot z procentowym
zaawansowaniem robot okreslonym w Protokole Odbioru Czesciowego. Inspektor nadzoru
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zobowigzany jest do potwierdzenia stopnia zaawansowani rob6t w terminie 7 dni roboczych od daty
sporzadzenia protokotu przez Wykonawce.

Faktury ptatne bedg przez Inwestora przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w
terminie do 30 dni od daty przediozenia Inwestorowi faktury.

§7.
GWARANCJA JAKOSCI

. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na roboty objete niniejsza umowg na okres 5 lat , liczony od daty

zakonczenia odbioru koricowego (Wykonawca przekaze Inwestorowi niezbedne w tym zakresie
dokumenty). Jezeli w czasie odbioru koricowego lub w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia na wiasny koszt, w terminie i czasie ustalonym
przez Strony, uwzgledniajacym normalny czas potrzebny do ich usuniecia.

O wykryciu wady Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
roboczych od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu
ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin Inwestor poinformuje Wykonawce na 3 dni robocze przed
terminem ogledzin.

§ 8.
ODBIORY

Przedmiotem odbioréw beda: roboty zanikowe i ulegajace zakryciu , odbiory cze$ciowe robdt dla celow
ptatno$ci oraz odbior korncowy. Z czynnosci odbioréw sporzadza sie odpowiedni protokot odbioru.

. Wykonawca poinformuje Inwestora wpisem do dziennika budowy, z minimum 2-dniowym

wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz rob6t zanikajacych.

Procedura odbioréw czesciowych dla celoéw ptatnosci jest okreSlona w § 6 ust. 11 2.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie jednorazowo caty zakres rob6t. Z czynno$ci odbioru
sporzadza si¢ protokdt. Wykonawca zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Inwestorem w trakcie czynnosci
odbiorowych.

Odbidr koricowy przedmiotu umowy nastapi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgloszenia Inwestorowi
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Wykonawca najpézniej w trakcie odbioru przekaze Inwestorowi inwentaryzacje powykonawczg oraz

zaktualizowang dokumentacje techniczng powykonawczg wraz z wymaganymi atestami, certyfikatami

lub aprobatami technicznymi na zastosowane przez siebie materiaty i urzadzenia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzi sie, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru

z powodu nie zakoniczenia rob6t, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wymaganych

préb i sprawdzen, a takze braku dokumentacji, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci stwierdzone zostang usterki lub braki:

a) nadajace sie do usuniecia — Inwestor moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia usterek lub
brakow,

b) nie nadajace sie do usuniecia — Inwestor moze dokona¢ obnizenia wynagrodzenia ryczattowego,

C) nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie — Inwestor moze zadac
ponownego wykonania na koszt Wykonawcy rob6t uznanych za wadliwe w sposéb prawidtowy i
przerwac czynnosci odbioru.
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9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru usterek majacych wptyw na funkcjonowanie obiektu dniem
zakonczenia robét jest dzien nastepny po usunieciu przedmiotowych usterek, potwierdzony w sposob
wskazany w § 3 ust 2.

10. Wszedzie tam, gdzie umowa wymaga zgody, decyzji lub czynno$ci Inspektora Nadzoru, w przypadku
nie powotania Inspektora Nadzoru, wymagana bedzie zgoda, decyzja lub czynno$¢ przedstawiciela
Inwestora.

§9.
OBOWIAZKI STRON

1. Inwestor zobowigzany jest :

terminowo wywigza¢ sie¢ z przyjetych na siebie obowigzkéw okre$lonych w umowie oraz
wynikajacych z przepisow obowigzujacego prawa,

zapewni¢ swobodny i petny dostep do placu budowy oraz wskaza¢ i udostepni¢ Wykonawcy w
poblizu placu budowy miejsce poboru wody i energii dla celéw budowy,

zapewni¢ nadzor autorski i inwestorski ( jesli bedzie wymagany )

terminowo dokonywa¢ odbioréw robét oraz odbioru koncowego robét,

terminowo regulowa¢ zobowigzania finansowe wobec Wykonawcy,

2. Wykonawca zobowigzuije sie do:

a)

wykonania przedmiotu umowy w zakresie i w sposob wynikajacy z dokumentacji projektowej
(projektu budowlanego), zgodnie z obowigzujacymi przedmiotowymi przepisami i normami a w
szczegoInosci z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zasadami sztuki budowlanej, warunkami przestrzegania przepisow i zasad dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP),

przejecia placu budowy oraz w sposéb szczegdlny zobowigzuje sie do zapewnienia warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za
wszelkie dziatania lub zaniechania wiasne, pracownikbw oraz Podwykonawcdw, ktorych
nastepstwem w szczegdlnosci jest naruszenie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
(BHP), w tym za skutki takich dziatai lub zaniechan. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za
dziatania, zaniechania (i ich skutki) Wykonawcy, jego pracownikéw i Podwykonawcow opisane w
zdaniu pierwszym niniejszego pkt.,

zapewnienia statego nadzoru BHP,

strzezenia wtasnego oraz powierzonego mienia znajdujacego sie na budowie,

zachowania porzadku i segregacji odpaddw powstatych na budowie oraz umieszczenia ich w
kontenerach dostarczonych przez wykonawce.

zatrudnienia uprawnionego kierownika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym, prowadzenia
dziennika budowy.

uzgodnienia z Zamawiajgcym wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiatowych,
standardu wykonania oraz zmian projektowych. Zmiany takie winny posiada¢ pozytywng opinie
projektanta oraz akceptacje Zamawiajacego,

informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych i
zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania oraz
informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie odbioru robét zanikajacych,

zakupu i dostarczenia na plac budowy materiatéw i wszelkiego sprzetu niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy, majacych atesty lub aprobaty,

zapewnienia obstugi geodezyjnej
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Inwestor o$wiadcza, iz dysponuje srodkami finansowymi niezbednymi do petnego sfinansowania robét
objetych niniejsza umowa, a Wykonawca o$wiadcza, iz posiada potencjat oraz warunki do wtasciwego
wykonania przedmiotu umowy.

§ 10

Strony ustalajg , ze Wykonawca jest uprawniony do podzlecenia rob6t podwykonawcom .

. W odniesieniu do podwykonawcéw, ktorymi postugiwa¢ sie bedzie Wykonawca, Wykonawca
zobowigzany jest na trzy dni przed planowanym rozpoczeciem robdt uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego przedktadajac liste podwykonawcdw i uzyskaé zgode na podwykonawce z tej listy w
formie pisemnej.

Lista podwykonawcow musi zawiera¢ doktadne dane: nazwe firmy, rejestracji firmy w Krajowym
Rejestrze Sadowym lub w ewidencji o dziatalno$ci gospodarczej, adresem firmy, numerem NIP-u,
REGON, numerem konta bankowego, harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczacy kazdego
podwykonawcy oraz kopie umdéw z podwykonawcami.

. Wykonawca zobowigzany jest w dacie ptatnosci faktury przedstawi¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie
podwykonawcdw o braku wymagalnych wierzytelno$ci w stosunku do Wykonawcy i Zamawiajacego. W
przypadku niedopetnienia tego zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo zatrzymac
kwote ptatnosci dla podwykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawierania uméw z podwykonawcami bazujac na wzorze umowy
podpisanej z Zamawiajgcym.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawcdw nie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie miat prawo do rozwigzania umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego netto.

Na Zzadanie Zamawiajacego w przypadku nie zaakceptowania podwykonawcy przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tego podwykonawcy z terenu budowy w trybie
natychmiastowym.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia, ze kazda z uméw Wykonawcy z jego podwykonawcami
bedzie zawierata postanowienie, stwierdzajace, ze jakakolwiek gwarancja udzielona przez
podwykonawce na podstawie umowy z Wykonawcg bedzie takze skuteczna wzgledem
Zamawiajgcego. Wykonawca wprowadzi do jego umow z podwykonawcami postanowienie,
stwierdzajgce, ze w razie rozwigzania niniejszej umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, prawa i obowigzki wynikajgce z takich umoéw mogaq zostaC przeniesione na
Zamawiajgcego na jego zgdanie. Z zastrzezeniem postanowien zdan poprzednich Zadne z
postanowien uméw Wykonawcy z jego podwykonawcami nie stwarza jakiejkolwiek wigzi
zobowigzaniowej pomiedzy nimi, a Zamawiajacym. Przez zawarcie umowy z podwykonawca,
Wykonawca nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek obowigzku, odpowiedzialnosci ani zobowigzania
wynikajacych z niniejszej umowy i Wykonawca pozostaje w petni odpowiedzialny za wszelkie dziatania
lub zaniechania podwykonawcow jak i 0sob ktorymi postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej umowy
jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Rozliczenia z podwykonawcami Wykonawcy z tytutu wykonywanych prac prowadzi wytgcznie
Wykonawca. W przypadku, gdy podwykonawca wykonawcy wystapi do inwestora z roszczeniem o
zaptate z tytutu robot wykonywanych na zlecenie wykonawcy Inwestor zobowigzany jest natychmiast
poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie Wykonawce, a Wykonawca zobowigzany jest natychmiast
wyjasni¢ na piSmie sprawe Inwestorowi. W przypadku, gdy roszczenie podwykonawcy okaze sie
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10.

uzasadnione Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie 3 dni uregulowa¢ swoje zobowigzania wobec
podwykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na pomniejszenie przez Inwestora przystugujacego mu z
tytutu niniejszej umowy wynagrodzenia w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan
okre$lonych w ust9 i uregulowania przez Inwestora naleznosci za prace wykonane przez
podwykonawce.

§ 11
ODSTAPIENIE OD UMOWY. KARY UMOWNE.

Procz okolicznosci wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego Inwestorowi przystuguje prawo do

odstgpienia od umowy jezeli:

a) Wykonawca w sposéb razacy lekcewazy obowigzujace przepisy prawa, regulaminy, przepisy
porzadkowe i przepisy bhp, lub tez w inny sposéb jest winny istotnego naruszenia postanowien
niniejszej umowy,

b) zostanie zlozony wniosek o ogtoszenie upadios¢ lub  wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego Wykonawcy albo firma Wykonawca zostanie postawiona w stan likwidacii,

c) wszczete zostanie postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy, uniemozliwiajace prowadzenie
robot,

d) Wykonawca nie wykona robot w terminie ustalonym w umowie.

Procz okolicznosci wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego oraz we wczesniejszych

postanowienia umowy, Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

a) Inwestor nie przekaze w umowionym terminie placu budowy,

b) Inwestor opdzniat sie bedzie z ptatnosciami o wiecej niz 45 dni.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegbiowe :

a) Wykonawca zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, po
ktorej stronie lezy przyczyna odstgpienia od umowy ,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbioru roboGt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych w terminie siedmiu dni liczac od dnia odstapienia.

W przypadku odstapienia przez Inwestora lub Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Inwestorowi kary umownej w wysoko$ci

20% ogolnej wartosci umowy netto.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn lezacych po stronie Inwestora, badz

odstgpienia od umowy przez Inwestora z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, Inwestor

bedzie zobowigzany do zaptacenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20% ogdInej wartosci
umowy netto oraz do zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonany i odebrany zakres prac.

Inwestor w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za pozostate roboty, ktdre
zostaty wykonane do dnia odstapienia , za zakupione materiaty budowlane, oraz za zaméwione
materiaty w przypadku gdy anulowanie zamdwienia nie bedzie mozliwe.

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng;
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10.

1.

1.

a) za zwioke w zakonczeniu robét w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy netto za kazdy
dzier zwtoki .

b) za zwioke w usunigciu usterek w wysokosci 1% warto$ci usterkowych robét netto za kazdy dzien
zwhoki.

Inwestor zaptaci Wykonawcy kare umowng :

a) 0,02% wynagrodzenia netto za kazdy dzien op6znienia w przekazaniu placu budowy,

b) 0,02 % wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu odbioru koricowego.

Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego na zasadach

ogbinych kodeksu cywilnego przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokoSci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Inwestor zastrzega sobie prawo do skorzystania z wykonawstwa zastepczego na koszt Wykonawcy,

gdy Wykonawca:

a) jestw zwioce z wykonaniem robét,

b) nie usuwa w terminie usterek okreslonych w odbiorze koAcowym.

§12.
PRZEDSTAWICIELE STRON
Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik Budowy .........................
Przedstawicielem Inwestora jest: ............ccccceevee. , 1 jest on upowazniony do podejmowania

wigzacych decyzji, w tym o charakterze finansowym.

§13.
ZABEZPIECZENIE DOBREGO WYKONANIA UMOWY

W celu zabezpieczenia roszczen Inwestora z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz roszczen z tytutu gwarancii i rekojmi, Inwestor z kazdej faktury zatrzyma 5% wartosci netto - kaucja
gwarancyjna. Inwestor zwroci 50 % kaucji gwarancyjnej po uptywie 30 dni od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego i podpisania protokotu odbioru koncowego. Pozostata czes¢ kaucji
gwarancyjnej w wysoko$ci 50% zostanie zwrdcona Wykonawcy po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zamiast zatrzymywania kwoty okreslonej w ust. 1 ustanowienie przez
Wykonawce na caly okres i catg kwote nieodwotalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;.
Gwarancja musi by¢ gwarancjg samoistng, nieodwotalng, bezwarunkowa i ptatng na pierwsze zadanie,
wystawiong przez bank lub ubezpieczyciela, na kwote stanowigcg réwnowartos¢ 5 % wynagrodzenia
netto, uprzednio zatwierdzong przez Zamawiajgcego, udzielong tytutem zabezpieczenia wszelkich
zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz udzielonej gwarancji.

Strony ustalaja, ze tytutem zabezpieczenia ewentualnych roszczehn Zamawiajgcego o usuniecie wad w
przedmiocie umowy, zaptaty kar umownych i kosztéw ewentualnych proceséw z tym zwigzanych,
Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego weksel in blanco wraz z deklaracjq wekslowg
upowazniajgcq Zamawiajgcego do wypetnienia weksla w przypadku ziszczenia sie warunkow
okre$lonych w umowie.

§ 14.
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UBEZPIECZENIE

. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada ubezpieczenie placu budowy i umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci, obejmujgcej zawinione lub
niezawinione przez niego spowodowanie Smierci lub uszkodzenie ciata oraz szkode majatkowg na
majatku wlasnym lub 0s6éb trzecich.

. Wykonawca zapewnia ciggto$¢ ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 przez okres nie krotszy niz 5
lat liczony od momentu podpisania protokotu odbioru koncowego.

§ 15.

POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie zmiany i uzupetienia umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.
Strony deklarujg, iz ewentualne spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy bedg rozstrzygane
w drodze negocjacji, a dopiero w razie ich bezskutecznosci, spory rozstrzyga¢ bedzie wtasciwy wedtug
wiasciwosci miejscowej miejsca siedziby Inwestora sad gospodarczy.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Strony o$wiadczajg, iz umowe podpisano w dacie wskazanej w preambule.

INWESTOR WYKONAWCA
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